ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയം

L.I.D & E.W. സെക്ഷൻ, മുണ്ടക്കയം

മുണ്ടക്കയം പി.ഒ. കോട്ടയം

E Mail: ae.lsg.mgp@gmail.com

ദർഘാസ് പരസ്യം

Tender No. 04/2026-27/AE/LID&EW/MKM, Dated 31-10-2026

വാർഷിക പദ്ധതി**2026-27** വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, പൊതുമരാമത്ത്, ജലസേചനം, തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും (എ/ബി/സി/ഡി ക്ലാസ്) പരിചയസമ്പന്നരുമായിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രോജക്റ്റ് തുക	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി	നിരത ദ്രവ്യം	ദർഘാസ് ഫാറവില (18 ശതമാനം നികുതി ഉൾപ്പെ	ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്ന തീയതി (online മുഖേന)	ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം (online മുഖേന)	ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി, സമയം (online മുഖേന)	ദർഘാസ് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതി, സമയം
1	**69**	മുറികല്ലുംപുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി സംരക്ഷണഭിത്തി	**315000**	**266824.86**	**1വർഷം**	**6671**	**590**	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**

2	94	മഞ്ഞനാംകുഴി അംഗനവാടി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം റീകോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 15	100000	84726.31	1വർഷം	2118	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
3	99	വരിക്കാനി പ്ളാന്റേഷൻ റോഡിൽ നിന്നും പുളിക്കത്തൊട്ടി മുകൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡ് റി ടാറിങ് വാർഡ് 6	100000	84735.27	6 മാസം	2118	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
4	104	വരിക്കാനി പുത്തൻചിറ ഭാഗം റോഡ് റീ ടാറിംഗ് വാർഡ് 6	100000	84735.27	6 മാസം	2118	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
5	107	ചിറയ്ക്കൽ തേക്കിൻ കൂപ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 16	100000	84745.08	1 വർഷം	2119	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
6	113	ഇടത്തിനകംപടി ഉറുമ്പിൽപാലം റോഡ് ടാറിംഗ് വാർഡ് 17	200000	169037.59	1 വർഷം	4226	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
7	115	വണ്ടൻപതാൽ പാറേൽ കടവ് റോഡ് റി റീടാറിംഗ് വാർഡ് 7	200000	169437.86	8 മാസം	4236	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
8	117	കരിനിലം കുഴിപ്പറമ്പിൽ ഭാഗം റോഡ് റീടാറിംഗ് വാർഡ് 8	350000	296135.18	6 മാസം	7403	655	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM

9	119	പുലിക്കുന്ന് ശിവക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങ് വാർഡ് 18	160000	135528.77	1 വർഷം	3388	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
10	123	താന്നിക്കപ്പതാൽ ഐ എച്ച് ഡി പി കോളനി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമാണം വാർഡ് 18	40000	33892.31	1 വർഷം	847	335	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
11	124	വട്ടക്കാവ് മുണ്ടൻകുന്ന് മാവില ഭാഗം നട നിർമ്മാണംവാർഡ് 19	100000	84438.98	1 വർഷം	2111	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
12	126	വട്ടക്കാവ് മുണ്ടൻകുന്ന് ഇഞ്ചിയാനി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് കലുങ്ക് പുനരുദ്ധാരണവും വാർഡ് 19	400000	338868.82	1 വർഷം	8472	750	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
13	127	വട്ടക്കാവ് കലേക്കാട്ട് പടി റോഡ് റീടാറിംഗ് വാർഡ് 19	200000	169005.56	1 വർഷം	4225	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
14	128	ഇഞ്ചിയാനി വെള്ളനാടി കുളം പള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ് സംരക്ഷണ ഭീതി നിർമ്മാണം പാലം ബലപ്പെടുത്തൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഭാഗം വാർഡ് 20	400000	338974.66	1 വർഷം	8474	750	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM

15	140	ഇഞ്ചിയാനി മുണ്ടക്കയം മുറിക്കല്ലുംപുറം റോഡ് സംരക്ഷണഭിത്തി പാറക്കൽ ഭാഗം വാർഡ് 20	200000	169374.01	1 വർഷം	4234	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
16	141	ഇഞ്ചിയാനി ചെറുമല റോഡ് റീ ടാറിങ് വാർഡ് 20	200000	169464.65	1 വർഷം	4237	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
17	142	ചോറ്റുകുന്ന് പുതുപ്പറമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 21	190000	160769.24	1 വർഷം	4019	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
18	143	ജോസഫ് ജ! എബ്രഹാം കരടി മല മണ്ണൂർ ഭാഗം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 21	190000	160769.24	1വർഷം	4019	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
19	146	പുളിക്കൽ കവല മംഗലം പറമ്പ് റോഡ് ടാറിങ്സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമാണം വാർഡ് 22	910000	771156.19	1 വർഷം	19279	1700	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
20	147	പൈങ്ങനാ ഓട്ടുകുന്നേൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 22	90000	75697.37	1 വർഷം	1892	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
21	148	മുണ്ടമറ്റം വിദ്യാനഗർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 22	200000	169098.49	1 വർഷം	4227	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
22	149	എസ് എൻ സ്കൂൾ വടശ്ശേരി മുഗൾ ഭാഗം റീ ടാറിങ്	50000	41948.01	6 മാസം	1049	335	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
23	158	വണ്ടൻപതാൽ പരുത്തപ്പാറ ടോപ്പ് റോഡ് ടാറിംഗ് വാർഡ് 9	100000	84471.86	1 വർഷം	2112	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM

24	174	അസംബനി പ്ലാക്കപ്പടി മുരിക്കുംവയൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് വാർഡ് 1011	400000	338470.72	8 മാസം	8462	750	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
25	177	എസ്ബിറ്റി ഭാഗം കലുങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം സംരക്ഷണ ഭിത്തി വാർഡ് 13	150000	126973.86	1 വർഷം	3174	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
26	178	96 കവല കൽക്കുഴി പാമ്പയ്ക്കൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് വാർഡ് 10	200000	169415.38	8 മാസം	4235	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
27	179	അസംബനി 96 റോഡ് റീ ടാറിംഗ് വാർഡ് 10	140000	118441.33	8 മാസം	2961	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
28	182	പാക്കാനം- കപ്പി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് വാർഡ് 13	150000	126735.82	8 മാസം	3168	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
29	186	കല്ലേക്കുളം കപ്പിലാംമൂട് റോഡ് റീ ടാറിംഗ് വാർഡ് 11	200000	169277.7	8 മാസം	4232	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
30	188	അസംബനി ഇഞ്ചക്കുഴി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് വാർഡ് 11	200000	169285.89	8 മാസം	4232	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
31	202	പുഞ്ചവയൽ കടമാൻ തോട് പശ്ചിമ റോഡ് റീ കോൺക്രീറ്റിംഗ് റീ ടാറിങ് വാർഡ് 12	300000	253916.2	8 മാസം	6348	560	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM
32	433	അരയൻ പാറ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	140000	118349.69	1 വർഷം	2959	555	03-11-2026 09.00AM	10-11-2026 05.00PM	10-11-2026 06.00PM	12-11-2026 12.00PM

33	**435**	**31-ാം മൈൽ ഇഞ്ചിയാനി റോഡ് റീ ടാറിംഗ്വാർഡ് 21**	**100000**	84657.89	**1വർഷം**	**2116**	555	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**
34	**445**	**പുഞ്ചവയൽ പശ്ചിമ കടമാൻ തോട് ഭാഗം റോഡ് ഭാഗം റി ടാറിങ്ങ് വാർഡ് 12**	**100000**	84651.96	**1വർഷം**	**2116**	**555**	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**
35	**471**	**കീപ്പള്ളിയിൽ സ്രാമ്പി പൈങ്ങണ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം**	**150000**	126790.5	**1വർഷം**	**3170**	**555**	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**
36	**451**	**കടമാൻതോട് അടയ്ക്കതോട്ടം റോഡിന്റെ കലുങ്കിന് കൈവരി നിർമാണം വാർഡ് 12**	**100000**	**84063.95**	**1വർഷം**	**2102**	**555**	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**
RETENDER											
1	219	**അസംബനി വണ്ടൻപതാൽ ലിങ്ക് റോഡ് ഐറിഷിംഗ് വാർഡ് 8**	120000	101673.6	6 മാസം	2542	555	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**
5	547	**പൂച്ചവാലേൽപ്പടി ശ്രീ ധർമ്മ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം റോഡിനു സമീപം കുഴൽക്കിണറിന് മോട്ടോർ ടാങ്ക് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ വാർഡ് 13**	100000	42153.05	6 മാസം	1054	335	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**

6	**439**	**വാലി വ്യൂ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 6**	**100000**	84682.51	**1 വർഷം**	**2117**	**555**	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**
7	330 (537)	**പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മെയിന്റനൻസ്(ഇലക്ട്രിക്കൽ)**	100000	762157	**8 മാസം**	2033	555	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**
8	**351 (630)**	**നെൻമേനി പറത്താനം റോഡ് റീഡിങ് വാർഡ് 21**	400000	338149.1	**1 വർഷം**	8454	**750**	**03-11-2026 09.00AM**	**10-11-2026 05.00PM**	**10-11-2026 06.00PM**	**12-11-2026 12.00PM**

1

ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. (e - ടെൻഡറിന് ബാധകമല്ല)

2 ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യവും 200 രൂപയുടെ മുദ്രക്കടലാസിൽ നിർദ്ദിഷ്ടരൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക കരാർ ഉടമ്പടിയും ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. അവയില്ലെങ്കിൽ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ടെൻഡറിന് ബാധകമല്ല)

3 ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന കരാറുകാർ നിരതദ്രവ്യമായി നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ,ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ, ട്രഷറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ, പഞ്ചായത്തിൽ പണമായി ഒടുക്കിയ രസീതോ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതല്ലാത്തതും അത്തരത്തിൽ സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ നിരസിയ്ക്കുന്നതുമായിരിയ്ക്കും. (e - ടെൻഡറിന് ബാധകമല്ല)

4 ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേനയോ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. (e - ടെൻഡറിന് ബാധകമല്ല)

5 ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും അനുബന്ധരേഖകളും നിശ്ചിത സമയം വരെ നിശ്ചിത വിലയും നികുതിയും അടച്ചാൽ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ടെൻ ക്ഷണിച്ച അധികാരിയുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. (e - ടെൻഡറിന് ബാധകമല്ല)

6 പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയത്തിൻ മുമ്പായി അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, LID &EW സെക്ഷൻ ,മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസി ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. (e - ടെൻഡറിന് ബാധകമല്ല)

7 അപൂർണ്ണമായതോ നിരക്കുകൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതോ ആയ ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

8 നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിശ്ചിത സമയത്തിന് തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായ കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

9 കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസുകൾ മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും ദർഘാസോ എല്ലാ ദർഘാസുകളുമോ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

10 അക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെൻഡർ നിരക്കുകളിൽ അവ്യക്തത ഉള്ള പക്ഷം അക്ഷരത്തിലെഴുതിയ നിരക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും രണ്ടിലും അവ്യക്തത ഉള്ള പക്ഷം ടെൻഡർ നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

11 എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ നിന്നും 10 ശതമാനത്തിലധികം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അധികമുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്കിന് ആനുപാതികമായി കരാർ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റി വയ്ക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത ഗ്യാരന്റി തുക പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രം തിരികെ നൽകുന്നതുമാണ്. പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റി തുക നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ, ട്രഷറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളായോ, പഞ്ചായത്തിൽ പണമായി ഒടുക്കിയോ നൽകാവുന്നതാണ്. ഇതു കൂടാതെ [illegible] ഒടുക്കേണ്ടതുണ്ട്

12 ബിറ്റുമെൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബിറ്റുമെൻ വാങ്ങിയതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബിൽ കരാറുകാരൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ബില്ലിലെ തുക കരാറുകാരൻ കോട്ടു ചെയ്ത അംഗീകരിച്ച നിരക്കിനേക്കാൾ കുടുതലായാലും കുറവായാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിരക്ക് മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ. അംഗീകൃത നിരക്കു പ്രകാരം ടാർ വീപ്പയുടെ വില ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

13 പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായി വരുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും കരാറുകാരൻ തന്നെ സംഭരിക്കേണ്ടതും എൻജിനീയറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും സാധനങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് വാങ്ങി നൽകുന്നതല്ല.

14 ഐറ്റം റേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ സംഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇനം പ്രവൃത്തി അധികമായി ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ കരാറുകാർ കോട്ട് ചെയ്ത നിരക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുക പി.എ. സി പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ എത്ര ശതമാനം കുറവാണെന്ന് കണക്കാക്കി അത്രയും ശതമാനം മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഐറ്റത്തിന്റെ നിരക്കിലും അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

15 ദർഘാസ് സംബന്ധമായി പുതുക്കിയ പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ പ്രകാരവും, കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പൊതുമരാമത്ത് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരവും ടെൻഡർ സംബന്ധമായ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരവും കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരവും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ടെൻഡറിനും ബാധകമായിരിക്കും.

16 ദർഘാസ് സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുന്ന പക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് നടപടികൾ നടത്തുന്നതാണ്.

17 പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചരക്കു സേവന നികുതി (GST) പ്രകാരമുള്ളതും സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും ഈ ദർഘാസ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. നികുതി നിരക്കുകളിൽ വർദ്ധന ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അത് ഒടുക്കുവാൻ കരാറുകാർ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നതാണ്.

18 പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താഫീസ്, LID & EW സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ ആഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നോ http://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php, www.etenders.kerala.gov.in എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ അറിയാവുന്നതാണ്.

1. Bid security remittence (Maximum 1.00 MB size pdf format)

2. Bid submission letter as per item no-1 Part-VI (Maximum 1.00 MB size pdf format)

3. Integrity pact certificate as per item no-3 PartVI (Maximum 1.00 MB size pdf format)

4. Preliminary agreement as per item no-2 PartVI (Maximum 1.00 MB size pdf format)

5. Requisition for e-payment as per item no-6 PartVI (Maximum 1.00 MB size pdf format)

6. Affidavit as per item no-4 Part- VI (Maximum 1.00 MB size pdf format)

7. Bidder valid registration certificate (Maximum 1.00 MB size pdf format)

8. Bid documents with NIT (Maximum 3.00 MB size pdf format)

9. Bid submission fee remittence. (Maximum 1.00 MB size pdf format)

മുണ്ടക്കയം

ഒപ്പ്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
LID & EW സെക്ഷൻ
മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പ്രാഥമിക
രിക്കുന്നതല്ല. (e -

നിന്നുള്ള
നിക്ഷേപ

കാലതാമസത്തിന്

ഡർ

ിൽ

ഏതെങ്കിലും
കമ്മിറ്റിയിൽ

രണ്ടിലും

പൂർത്തിയായ

കരാർ
ബില്ലിലെ

നിർദ്ദേശാനുസരണം

കാരൻ
അത്രയും

പ്രകാരവും e-
നിലവിലുള്ള

ദർഘാസ്

എല്ലാ

ാറുടെ
സൈറ്റുകളിൽ

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം

മുണ്ടക്കയം പി.ഒ ഫോൺ – 04828 272490

Email. mundakkayamgpktm@gmail.com

നമ്പർ - എസ്.സി3 - 666/2026 തീയതി : 31/10/2026

ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2026 - 27 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ താഴെഷറയുന്ന പ്രോജക്ടിന് താൽപര്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നും മുദ്ര വെച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് കൊള്ളുന്നു. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും പ്രൊക്വയ്ർമെന്റ് മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഈ ടെണ്ടറുകൾക്ക് ബാധകമാണ്.

ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതി,സമയം 09/11/2026, 1 പി.എം

ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി,സമയം 09/11/2026, 3 പി.എം

ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതി,സമയം 09/11/2026, 4 പി.എം

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിവരണം	അടങ്കൽ തുക	നിരത ദ്രവ്യം	ഫോറ വില
1	54/2027	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് എ.എം.സി	അനു ബന്ധം - 1	100000/-	2500/-	200+ജി. എസ്.റ്റി
2	507/2027	ശബരിമല പാതയിൽ കണ്ണി മല ഭാഗത്ത് മിനി മാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	അനു ബന്ധം - 2	300000/-	7500/-	200+ജി. എസ്.റ്റി
3	70/2027	ശബരിമല പാതകളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	അനുബന്ധം - 3	300000/-	7500/-	200+ജി. എസ്.റ്റി

അനുബന്ധം – 1

1.പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ 10 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടതും തകരാറിലുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച്/ തകരാർ പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധം – 2

1. **8 മീറ്റർ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.**

അനുബന്ധം – 3

Sl.No.	Item	Quantity
1	LED Light 24 W With LDR	100 Nos.
2	LED Bulb26 W	100 Nos.
3	Holder	100 Nos.
4	`LDR	100 Nos.
5	Shade (White)	100 Nos.
6	Service Wire	4 Coil

വ്യവസ്ഥകൾ

1. സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ തപാൽ മുഖേനയോ ഫ്രണ്ട് ആഫീസിൽ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

2. ഓരോ പദ്ധതിക്കും പ്രത്യേകം ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാണ്ടതും കവറിനു മുകളിൽ പദ്ധതിയുടെ പേരും സാധനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നയാളിന്റെ പേരും രേഖപ്പെയുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച രേഖയുടെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കേണ്ടതാണ്.(രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്, കോർപ്പറേഷൻ/മുനിസിപ്പൽ/പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് , ഓതറൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായവ)

4. ടെണ്ടർ നോട്ടൂസീൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായും ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുംവ്യത്യസ്തമായ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സംഗതികളിൽ ആയത് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് സാധനങ്ങളുടെ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

5. ഇ.എം.ഡി രസീതിന്റെ പകർപ്പ്/ഇ.എം.ഡി എക്സംഷൻ ബാധകമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബന്ധപ്പട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പും ടി സ്ഥാപനത്തിനെ ഇ.എം.ഡിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അനുബന്ധമായി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. (50000 രൂപാ അടങ്കൽ അധികരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ)

6. ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നസന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതും

കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ളതുമായ ടെണ്ടർ താത്കാലികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

7. ടെണ്ടറിന്റെ താത്കാലിക അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപമുള്ളവർ ടെണ്ടർ തുറന്ന സമയം മുതൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആക്ഷേപം രേഖാമൂലം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

8. അപൂർണ്ണവും അവ്യക്തവുമായ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

9. ടെണ്ടറുകളുടെ അന്തിമ അംഗീകാരം ഭരണ സമതി തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം പറയാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമതിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

10.ടെണ്ടർ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ അടങ്കലിന്റെ 5% തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അടവാക്കേണ്ടതും പഞ്ചായത്തുമായി 200/- രൂപ മുഖവിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

11.ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം
മുണ്ടക്കയം പി ഒ
കോട്ടയം

പിൻ:686513
ഫോൺ:04828 272490

E-mail: mundakkayamgpktm@gmail.com

എസ്.സി 3- 3899477/26 തീയതി :31/10/2026

ടെണ്ടർ പരസ്യം

മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2026-27 വാർഷിക പദ്ധതി പ്രകാരം അസി.സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായുള്ള ചുവടെ പറയുന്ന പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി സ്റ്റീൽ മേശയും. സ്റ്റീൽ കസേരയും പഞ്ചായത്തിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള അംഗീകൃത ജി.എസ്.റ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള വിതരണക്കാരിൽ /സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൊജക്ടിൻ്റെ നമ്പരും പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന

അവസാനതീയതിയുടെ സമയവും - 21.11.2026 12.30 പി എം

ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി - 21.11.2026 2 പി എം

ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 21.11.2026 3 പി എം

പ്രോജെക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (രൂപയിൽ)	ഫർണ്ണിച്ചറിന്റെ വിവരണം	നിരതദ്രവ്യം(രൂപയിൽ)	ടെണ്ടർ ഫോറവില (രൂപയിൽ
16/27	പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനഉപകരണംവാങ്ങി നൽകൽ	125000	1 സ്റ്റീൽ മേശ Steel table with one draw and one cupboard with novapan top 36"*18"*30" (ഗ്രേജ് രേഖപ്പെത്തണം) 2 സ്റ്റീൽ കസേര Steel cushion chair with arm	1500	400 +GST

നിബന്ധനകൾ

1. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 200 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ഫർണ്ണിച്ചറുകളുടെ GST ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നികുതികളും, കയറ്റിറക്ക് കൂലിയും, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയാണ് ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
3. ഫർണ്ണിച്ചറുകളുടെ അളവുകൾ, ഗുണമേൻമ മുതലായ വിശദാംശങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
4. സപ്ലൈ ഓർഡർ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം 7 ദിവസത്തിനകം 200 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ അന്തിമ കരാർ നൽകി മതിയായ സെക്യൂരിറ്റി(6250 രൂപ) ഒടുക്കി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിതരണകാരൻ്റെ ചിലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ഫർണ്ണീച്ചറുകൾ എത്തിച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്.
5. ഫർണ്ണീച്ചറുകളുടെ ഗുണമേന്മയും വാറണ്ടിയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും വാറണ്ടി കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന കേടുപാടുകൾ വിതരണക്കാരന്റെ ചിലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ശരിയാക്കി തിരികെ തരികയോ മാറ്റി നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജി.എസ്.റ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തി പരിചയ രേഖകൾ, ഐ.എസ്.ഐ/ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മുതലായവയും ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
6. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ഫർണ്ണീച്ചറുകളുടെ സാമ്പിൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
7. ടെണ്ടറുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ എൽ.എസ്.ജി.ഡി ചട്ടങ്ങളും സർക്കാർ നിബന്ധനകളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും.
8. ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും പഞ്ചായത്ത്
9. ഫർണ്ണിച്ചറുകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാലാവധി, വാറണ്ടി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
10. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.
11. ഇ.എം.ഡി,ഫോറ വില എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിന് ഇളവുള്ള വിതരണക്കാർ ആയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ കൂടി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

12. ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം മുകളിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
13. ടെണ്ടറുകൾ ഇൻഡ്യൻ തപാൽ മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ നൽകാവുന്നതാണ്. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നയാൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല

(ഒപ്പ്)
അസി.സെക്രട്ടറി,
മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്